
Report della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 n. 98094539 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Composizione della Commissione di valutazione	7
Partecipanti alla Procedura	7
Gara aggregata	11
Riepilogo Offerte	11
Attribuzione dei Punteggi	38
Proposta di Graduatoria	72
Proposta di Aggiudicazione	73
Registro di controllo	74
Comunicazioni di Procedura	78
Verbali intermedi	82

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Tav 4.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato F Piano di Manutenzione.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato LETTERA DI INVITO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato B Relazione Tecnica e Specialistica.pdf.p7m

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	DGUE.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	G Relazione Criteri ambientali e premianti.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Tav 2.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	A Relazione Generale.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	N INCIDENZA MANODOPERA.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato C - Costi sicurezza aziendali .docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	E Schema contratto.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	M CRONOPROGRAMMA agg1.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	L EPU.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	I Piano di sicurezza e coordinamento.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Tav 3.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato H Computo metrico estimativo.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato_B.docx

Documento Pubblicato

Allegato Tav 1.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato I QE.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato D Norme tecniche prestazionali.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato_A.docx

Documento Pubblicato

Allegato C Capitolato speciale d'appalto agg1.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 98094539

Nome Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MAR-
CIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018

Codice CIG 7469455542

<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1226932
<i>Num. Protocollo Ente</i>	22973
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45233100-0 - Lavori di costruzione di strade e autostrade
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 3 III - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe III).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse
 <i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	Sestito Aurora
<i>Login</i>	user_161036
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di San Giuliano Milanese (00798940151)
<i>Indirizzo email</i>	comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0298207298
<i>Nome</i>	Toncelli Rita
<i>Login</i>	user_175875
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di San Giuliano Milanese (00798940151)
<i>Indirizzo email</i>	comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0298207279
 <i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	LEONI MONICA
<i>Login</i>	user_168999
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di San Giuliano Milanese (00798940151)
<i>Indirizzo email</i>	comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0298207289
 <i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale

<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 13 giugno 2018 16.36.12 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	giovedì 28 giugno 2018 12.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	665.635,85000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	27.892,90000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	256.469,48999 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	5,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo-minimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori non vedono nulla al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
dgue	l'operatore economico dovrà inserire il documento debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Allegato A - dichiarazione progettuale	l'operatore economico dovrà inserire il documento debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Allegato B - dichiarazione subappalto	l'operatore economico dovrà inserire il documento debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Garanzia provvisoria	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Amministrativo	Libero		Allegato	
Contributo ANAC	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Amministrativo	Libero		Allegato	
PASSOE	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Amministrativo	Libero		Allegato	
Qualità materiali	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Tecnico	Libero	Max: 10,00	Allegato	
gestione ambientale	Attenersi a quanto previsto	Tecnico	Libero	Max: 30,00	Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	sto nella lettera di invito					
gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Tecnico	Libero	Max: 25,00	Allegato	
attuazione criteri ambientali minimi	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Tecnico	Libero	Max: 10,00	Allegato	
proposte migliorative	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Tecnico	Libero	Max: 5,00	Allegato	
Allegato C costi mano d'opera	l'operatore economico dovrà inserire il documento debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente	Economico	Libero		Allegato	
marca da bollo	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Economico	Libero		Allegato	

Composizione della Commissione di valutazione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	T.M.G. SCAVI S.R.L.
<i>Login</i>	user_45735
<i>Indirizzo e-mail</i>	tmg.gare@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00620670141

<i>Indirizzo</i>	VIA RANEE 83/141, 23010 BERBENNO DI VALTELLINA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342563570
<i>Ragione sociale</i>	CARTOCCI STRADE SRL
<i>Login</i>	user_34494
<i>Indirizzo e-mail</i>	cartoccistradesrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03122630134
<i>Indirizzo</i>	via Firenze, 35, 22079 VILLA GUARDIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031471428
<i>Ragione sociale</i>	TECNOSTRADE S.R.L.
<i>Login</i>	user_41818
<i>Indirizzo e-mail</i>	tecnostradesrl@pec.tecnostradegroup.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02239450162
<i>Indirizzo</i>	VIA BRIGNANO N. 7, 24047 TREVIGLIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036349566
<i>Ragione sociale</i>	PORFIDI DELL'ISOLA SRL
<i>Login</i>	user_37640
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.porfididellisola.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02281650164
<i>Indirizzo</i>	via Como, 30, 24040 BONATE SOPRA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354942975
<i>Ragione sociale</i>	RADIOLI PAVIMENTI SRL
<i>Login</i>	user_20810
<i>Indirizzo e-mail</i>	radiolipavimentisrl@pec.liabergamo.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01665290167
<i>Indirizzo</i>	via industria 21, 24040 BOTTANUCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354992423
<i>Ragione sociale</i>	COGES S.R.L.

<i>Login</i>	user_30094
<i>Indirizzo e-mail</i>	legalmail@pec.impcoges.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00226300168
<i>Indirizzo</i>	VIA LOCATELLI 3, 24020 CERETE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035515880
<i>Ragione sociale</i>	GAMBARINI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_58508
<i>Indirizzo e-mail</i>	commerciale@gambarinicostruzioni.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00102810199
<i>Indirizzo</i>	VIA A. MAGRI 17 , 26017 TRESORE CREMASCO (Italia)
<i>Ragione sociale</i>	SIMEDIL S.R.L.
<i>Login</i>	user_39151
<i>Indirizzo e-mail</i>	simedil@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07023010965
<i>Indirizzo</i>	VIA PUECHER, 20, 20026 NOVATE MILANESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0238200150
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA
<i>Login</i>	user_61484
<i>Indirizzo e-mail</i>	ARTIFONI@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01418590160
<i>Indirizzo</i>	VIA QUAGLIODROMO N. 3, 24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0396823529
<i>Ragione sociale</i>	AIROLDI S.R.L.
<i>Login</i>	user_31618
<i>Indirizzo e-mail</i>	airoldi@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03016030128

<i>Indirizzo</i>	VIA MARCO POLO N. 10, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331679569
<i>Ragione sociale</i>	SINTEXCAL
<i>Login</i>	user_35826
<i>Indirizzo e-mail</i>	sintexcal@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00570320382
<i>Indirizzo</i>	VIA G.FINATI N. 47, 44124 FERRARA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0532738111
<i>Ragione sociale</i>	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL
<i>Login</i>	user_38040
<i>Indirizzo e-mail</i>	cambiago2000srl@promopec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07648370158
<i>Indirizzo</i>	VIA MANZONI N. 35, 20040 CAMBIAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	029506090
<i>Ragione sociale</i>	PRUNERI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_35419
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.prunicostruzionisrl.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00550430144
<i>Indirizzo</i>	VIA INDIPENDENZA , 49, 23033 GROSIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342847355
<i>Ragione sociale</i>	DIPIETRANTONIO & C. s.r.l.
<i>Login</i>	user_37649
<i>Indirizzo e-mail</i>	dipietrantoniosrl@arubapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04918900012
<i>Indirizzo</i>	VIA REISS ROMOLI 122/5Z, 10148 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0112201646
<i>Ragione sociale</i>	BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI SRL

<i>Login</i>	user_83666
<i>Indirizzo e-mail</i>	boccentispa@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00111180337
<i>Indirizzo</i>	VIA AGAZZANO 60, 29010 ROTTOFRENO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0523760143

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1530171772669
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1499139
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	giovedì 28 giugno 2018 9.42.52 CEST
<i>Offerta economica</i>	15,06000 %
<i>di cui costi del personale</i>	189.595,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	14.166,00000 EUR

<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	27.892,90000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>dgue (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.zip Dimensioni: 2 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): mWsDsE35ZibTDlilu6bphw== Hash(SHA-1-Hex): 6a925515614abc4277ae4d3704e6d4abe4aa36d5 Hash(SHA-256-Hex): bbe2835b0fbe03fcea74f38925714e2- c98f8d730ae9bf35bb98131bf09f99288 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i>	ALLEGATO A.pdf.p7m Dimensioni: 331 KB Firmatari: ROTA LUCIA Hash(MD5-Base64): ypRL8HqPHQEuJNdkfOR3Pg== Hash(SHA-1-Hex): a762d2250925c888a9918f52148d1915a1072a70 Hash(SHA-256-Hex): c6cc821617fc3837e59016ee0c83a81- 62aa1cd78fca982d883868f0dd3a63673 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	ALLEGATO B.pdf.p7m Dimensioni: 825 KB Firmatari: ROTA LUCIA

	Hash(MD5-Base64): V4GjjSGR07gDQy2X9hP3NA==
	Hash(SHA-1-Hex): 45bb481d29121fb37f6b2c0baf2ba05ae39c7fd5
	Hash(SHA-256-Hex): 9d3df88d5dad800710f989063af6258- 3302e12971583b4056b97b87e80dc9377
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	P_0001276169.pdf.zip
	Dimensioni: 845 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): r1fb3nnaGfeCLjJICJzY1Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 3f6baaa19c357a17222f98735c2c88d872b76065
	Hash(SHA-256-Hex): 27107c2699cbea371faa11d640b08f2- 1055d8bb03689a6ba7324c738ae2a0e28
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m
	Dimensioni: 176 KB
	Firmatari: ROTA LUCIA
	Hash(MD5-Base64): EUFs8ZJrdsx1FtpnD1fhsw==
	Hash(SHA-1-Hex): 9121c48b58f1db9978348f43ac2e4383831037e3
	Hash(SHA-256-Hex): 8e8d469cfce0c6810606f8444833bf0- dbed62e8ff8d5e9d74726c9999297e619
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PASSOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 139 KB</p> <p>Firmatari: ROTA LUCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Td33JzrSGVRmfhchwHLDpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 77e3d13209d63f591a287a30d8fd6c451d61f15e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 290d3e67ed7b616adca74c87a4c1cf7- f4244ea41abddcbdaf714e4366b6b8526</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i>	<p>1 qualità materiali.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 221 KB</p> <p>Firmatari: ROTA LUCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6wrgfuIrqZTwFPiTVGWB4Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bc44ab117d794deea2ca24455d47d4db062a76b2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 69500c8e77656960803008d3750cfd3- 5b1d09067ccc6511662908f96d7874619</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>gestione ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>2 gestione ambientale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 227 KB</p> <p>Firmatari: ROTA LUCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): IBZT49nyZLZc+2MAGmVzYA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2593e8efc71337591f9b928d21f33009f29c8206</p>

<i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tecnico)</i>	Hash(SHA-256-Hex): cf539775cac0305b3ab2ce847584abb-bcca7fb00dff391e555f0bb91cb91290d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 3 gestione cantiere diritti umani.pdf.p7m Dimensioni: 237 KB Firmatari: ROTA LUCIA Hash(MD5-Base64): /FQEyBmMXflNrJErXTnwlg== Hash(SHA-1-Hex): 8ca0735185c85f3f3c1e49e8134b403393b71ca7 Hash(SHA-256-Hex): cf0e7de0af1b7ab4c4dc0c7d7f4778b-d4907a1104d1406c768a7c15a1225c9f9 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>attuazione criteri ambientali minimi (Parametro Tecnico)</i>	4 attuazione dei criteri ambientali minimi.pdf.p7m Dimensioni: 190 KB Firmatari: ROTA LUCIA Hash(MD5-Base64): AEYf5BgoYd3nfP2gL3hneQ== Hash(SHA-1-Hex): 1f11f9e1c569f9edea19b45672a8207e2461e8b2 Hash(SHA-256-Hex): d9d8d48828c0e46404e40c32096e0eb-49f30884ad991de153eb06d602031bd61 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>	5 proposte migliorative.pdf.p7m Dimensioni: 559 KB

	<p>Firmatari: ROTA LUCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 15gHcScOv5aZ84L4AIn6bA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 08883883f752277dac984a972cc3783d41fd6283</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9900625b36d758e495026df12c61cd9- 67928a139f4d0fedf790236fe40680b75</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i></p>	<p>ALLEGATO C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 106 KB</p> <p>Firmatari: ROTA LUCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): PiwuaS6tyS79H4tSPeqTyg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b16497ef5a955994bc642379f03baf2eb8c17f15</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f997898264bd139faf3bc18107c8ffc- 16538868523ed721de5b6c99a6e3e2bc9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>marca da bollo (Parametro Eco- nomico)</i></p>	<p>F23 per imposta di bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 148 KB</p> <p>Firmatari: ROTA LUCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): rD+Zxx3zJq8JgG3k/wACDQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 461aaf3ee545a56d10de9134db5528f44e597f91</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d87a46f678d376d9838fd4d1179767f- 2eda8eea52ae3f1aca4cab3c954b30e53</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1530168197745
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1498794
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	AIROLDI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI AIROLDI NASONI (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	COSTRUZIONI NASONI SRL
<i>Partita Iva</i>	00675940415
<i>Codice Fiscale</i>	NSNMRA66D67F593H
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 28 giugno 2018 8.43.17 CEST
<i>Offerta economica</i>	14,44000 %
<i>di cui costi del personale</i>	200.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	13.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	27.892,90000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>dgue (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DOCUMENTI.rar</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1n4Y22JNGnK+OW8y2n0IDg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2faf31bdfbe636d955da561b5c14ac4c58d79666</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 47a7a1286c6b900b586d6bd374b82c5- c0f395d92d8bf6d6b4762e9c7e5cb3a37</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ALLEGATO A.rar</p> <p>Dimensioni: 869 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): DCD7J2Bta8ktxflp9VH9Fw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 10c49128e9ec81efa9c2a9712cd58656085b82df</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 21d6ca06ac2f89d2db7929db3719a93- 30b7456176b000324a8228fa40b70c3e8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ALLEGATO B.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): g6ZGRz26zFWA5ZQ0TdMP1A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1c6f045a929664c114b75b10c38747485a4179b5</p>

	Hash(SHA-256-Hex): dcb9f3d1bcfa823f334e0154959c388-8b31a4ff71fef6ecfd686d0705f70c154
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	documento_0601012906165.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: NASONI MARIA; Guendalina Spera; AIROLDI GABRIELE
	Hash(MD5-Base64): HMLiB4BuMAJFQBVGYzqw8w==
	Hash(SHA-1-Hex): 7060e7ad565e8da9c39b49820bcd016e099c92e3
	Hash(SHA-256-Hex): 21b61171da12a86beaa718a5093b3bf-57a769b79add05168e65e7d38a072925b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	scansione001.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: AIROLDI GABRIELE
	Hash(MD5-Base64): f5HsIL3blCWzqcKVnMx91A==
	Hash(SHA-1-Hex): 6bb505a3f8bb1085e880fa56bccfdb00fd354c3
	Hash(SHA-256-Hex): 56e35e98f59ababe868f06a51bd5827-0780d596082082711467e46124eafc3ab
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	senza_titolo.pdf.p7m
	Dimensioni: 164 KB

	<p>Firmatari: NASONI MARIA; AIROLDI GABRIELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): J84kP1y2Skr9SIe5fp7+dg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fde2c45e30c035cc4a977efc685a1663c81a6cea</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 70414ea9b26a64e9a68ef8e03c3f2c8- b657e4d57bcd5efbcb6302667d8e195</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio 1 ok.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 668 KB</p> <p>Firmatari: NASONI MARIA; AIROLDI GABRIELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): flff/L3eySwmuApI/vBm6w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 20adb3327906f9646f43ba5c2318cda69f841af8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5573e12e613408e71d322973311f083- 6136fe678dfba6e072e4c8c64ff0b6820</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>gestione ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>criterio 2 ok.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 244 KB</p> <p>Firmatari: NASONI MARIA; AIROLDI GABRIELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): s90loB8cV0n4V1szoDe6OQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 05eea71c96a87d0244964f957f9a12d7d1ef83ba</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4dc3e85b5b5541c8687e9e38b3d8894- 8e8a54a3918853b7d65ad5111757b2bf0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tecnico)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto Criterio 3 ok.pdf.p7m Dimensioni: 285 KB Firmatari: NASONI MARIA; AIROLDI GABRIELE Hash(MD5-Base64): OE8Zs/6qcmyDc/MfsujHZw== Hash(SHA-1-Hex): bd4675d54c8a3c3ed663939649eccb949766c467 Hash(SHA-256-Hex): 11351f148713378074508936d819ec0- 9a589af961704548111295bb8dc8c0b55 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>attuazione criteri ambientali minimi (Parametro Tecnico)</i>	criterio 4 ok.pdf.p7m Dimensioni: 242 KB Firmatari: NASONI MARIA; AIROLDI GABRIELE Hash(MD5-Base64): IHPLaj3AcvfDUnochYI8NA== Hash(SHA-1-Hex): 50f1e26970ee718a836bbf9c22272f4bf14838cf Hash(SHA-256-Hex): 2aaa5d4f73fc779b53791b2b0c62fb0- d587cf55fa2007677df9f2e5fe9ab168c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>	criterio 5 ok.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: NASONI MARIA; AIROLDI GABRIELE Hash(MD5-Base64): 5vrMeMrxUjJrxTrlyk4OeQ==

	Hash(SHA-1-Hex): 82c0278ce47dec136b90526cbf63e251823ab52d
	Hash(SHA-256-Hex): 9388191157bf78eb46cbde98ffc7df8- c1d5571523f67b130898c38f9b15c0c24
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>	allegato C.pdf.p7m
	Dimensioni: 921 KB
	Firmatari: NASONI MARIA; AIROLDI GABRIELE
	Hash(MD5-Base64): THA/8utyX6wL4AA7Lm0unA==
	Hash(SHA-1-Hex): 97a15228f0de64f4fd2d2fd35fbb3f2a89b61ddc
	Hash(SHA-256-Hex): e1888028e46e7e920aa51b19d35c70f- e6053d2afa634ff8635bf1a52b0655769
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>marca da bollo (Parametro Eco- nomico)</i>	marca.pdf.p7m
	Dimensioni: 923 KB
	Firmatari: NASONI MARIA; AIROLDI GABRIELE
	Hash(MD5-Base64): sHqFfVimnbbXjBnKTXfRmA==
	Hash(SHA-1-Hex): 1c923efcf559c92158ab8fa1040529b857e002b6
	Hash(SHA-256-Hex): b859442fcb22075ee9b82c195ea1bc5- 8d87a404eab5f6d0a69a23d819653638c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1530168062177
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1498782
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	TECNOSTRADE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 28 giugno 2018 8.41.02 CEST
<i>Offerta economica</i>	11,36000 %
<i>di cui costi del personale</i>	160.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	18.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	27.892,90000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>dgue (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE SAN GIULIANO.pdf.p7m Dimensioni: 14 MB Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA Hash(MD5-Base64): hVlqwecxPdUyD1GGhsnabA== Hash(SHA-1-Hex): 3c7997c0ef2538d4228960bf68ba7c32318b9f50 Hash(SHA-256-Hex): 65f21c9edee6d0626f284a0b5bb8eb1-3a319f19a8e3fb6159ed5d6e5e9a3ae03

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i>	Allegato A e allegati vari san giuliano.zip
	Dimensioni: 11 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): bLn2zXwzVXOkMA5M9jtawA==
	Hash(SHA-1-Hex): 641c3a1b455dfc034650d268ccb40bae7dbc0995
	Hash(SHA-256-Hex): bfe61a5ae8d38745571439251c74463- 8d1405eb270f157b47eb032bba7c572f0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	ALLEGATO B SAN GIULIANO.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA
	Hash(MD5-Base64): OMeQtBkyS5GtjgQzyr6dYg==
	Hash(SHA-1-Hex): 39d9fd2024661fb00cd00876d10e38b5a831ccc5
	Hash(SHA-256-Hex): 3ab6a5a96d9a6968e58150ae6ba65e4- 726e746b90ebb9334b98722ef7a16d6e7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	polizza San Giuliano Milanese.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): gMgcs/E42+UmvRIRWyWTVA==

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 42d681a9c4d903a38d02e1b6dcb9a6a19e3899d4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eef677b0494fcb93f69c4efd7b830d7-d8d0d8b743f2a7cb4e8e83e975e4360ea</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>anac SAN GIULIANO.pdf.p7m</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dimensioni: 841 KB</p> <p>Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): q9fGckzh7KR7uQCjyU+xxw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7c4bcac60c40101e2c55dcda71b00d98762c8961</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2a7ee11892dbea996e30be4bbc05b6d-ed8ea5963c8b384f42baf45075415d6fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>passoe SAN GIULIANO.pdf.p7m</p>
<i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i>	<p>Dimensioni: 644 KB</p> <p>Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): wyXG2rfQSaZH1m+NTmwHUw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fbdea91c8de91171d6df07afb4cab973dc9ec77</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 11e88502358fa305b61f0013e3303d2-9eee6446c41b2c41c6fd3f8e0bc001825</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>1 Criterio RELAZIONE QUALITA DEI MATERIALI-.pdf.p- 7m</p>

	<p>Dimensioni: 568 KB</p> <p>Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1dcs5Yf8PM63vNYqHTjziw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c7ec996a67f4868c0bc919b364e64d4841e0d12f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9d3df1bb1a85d49b27ec7007bfe3102- bdc8c6ea20a746212baa3e74c4cb45669</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>gestione ambientale (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>2 Criterio gestione ambientale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 137 KB</p> <p>Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): tCnvIEgtFjBPuhqhopiEfg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a30c2a6a0e3cade16528c856d49c1cbc6be5f9a5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6c28ae8ff9ca743545a59bb168b22f9- abc33a5224a1bf80f4c6a746238dca5a7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tec- nico)</i></p>	<p>3 Criterio GESTIONE CANTIERE DIRITTI U. E COND. LA- VORO_rev 1.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 157 KB</p> <p>Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Y1BBcNVVo27WsrcnrrMd8A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 86426c12abcc9acf96960df8b763dd6895dd0f85</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 54b1cdecdb0305dfed0c20368fa0e63- bfa105c90d6792bc9c03eee2f84828ec5</p>

<i>attuazione criteri ambientali mini- mi (Parametro Tecnico)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 4 Criterio attuazione CAM.pdf.p7m Dimensioni: 159 KB Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA Hash(MD5-Base64): i/RNJ6BLzCXOP7N/0NkBrG== Hash(SHA-1-Hex): 52d6e9897c5356b7212ef8bc40e9a5bc81490287 Hash(SHA-256-Hex): a1a1223b4ecdfaa4e5ab3b479429559- 5d132d42c19aaee81eb7af24fe9599934
<i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 5 Criterio PROPOSTE MIGLIORATIVE-.pdf.p7m Dimensioni: 565 KB Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA Hash(MD5-Base64): e3ARCBZPI4XKAsB/VvC1mA== Hash(SHA-1-Hex): 0c3ffa3f49ec290f93f63c4ac039807e4e0be29a Hash(SHA-256-Hex): 7dbc42c10775d8f058e8a9949023e42- 1629b88541ca9db1d943eb866af761367
<i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto ALLEGATO C SAN GIULIANO.pdf.p7m Dimensioni: 967 KB Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA Hash(MD5-Base64): PnCD+61xJuIIonlVRary1g==

	Hash(SHA-1-Hex): f66e5b72304a47d99539ce5371b380761f13b4c6
	Hash(SHA-256-Hex): bc1868c06cc1bd0c6076fa0fd0664bc- ec164dee3744c5106f0e168beaf3353b7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>marca da bollo (Parametro Economico)</i>	Marca da Bollo San Giuliano.pdf,p7m
	Dimensioni: 528 KB
	Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA
	Hash(MD5-Base64): 4STiioBWUxg8mwRk1rJ48A==
	Hash(SHA-1-Hex): 4bb84652f0f69802b1b2baac1b26a288f4737801
	Hash(SHA-256-Hex): e3d987cfcf10b53586bec5c08c76050- 33029657ab46012bf4e4ab9a4d043ddec
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1530105520186
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1494199
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SIMEDIL S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Data</i>	mercoledì 27 giugno 2018 15.18.40 CEST

<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>dgue (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.zip Dimensioni: 3 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): AFQfJJf4xjOuCBQHM4JPpQ== Hash(SHA-1-Hex): d6142fdccb960d7348c2b881f04d5fdd26bb8f65 Hash(SHA-256-Hex): 1fb2c0d00842b86ab01d67f19cfef84- c9b3139f9c5a4276c67c079d1f2bd2cd9 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i>	ALL A DIC PROGETT.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: NAPOLI RENATO Hash(MD5-Base64): +298tLQztXLVdJI3MUBCpw== Hash(SHA-1-Hex): d8ad4d49f2afbadee256c27c910de4ae7c94d356 Hash(SHA-256-Hex): d14be634298bbf3f963e723cb0a54f9- dcb4568931f554316cff7e5df63a61e5b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	ALL B SUB.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB

	<p>Firmatari: NAPOLI RENATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): AKpj5NR12mnRGjuqYj2yhw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 79f230f8428be9cc2f171b66d96b4909d5de8cb5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e5a165f0eac298c3e064d0e3f078bbb- fad4fd0f065838cdfd3e2d3b47e360e84</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>P_0001277843.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 355 KB</p> <p>Firmatari: NAPOLI RENATO; GIUSEPPE PORTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): UqFnX+nRV+Cf/+tPcnS5Eg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f6da70ecbc894ad1ab80b6ece80651977fa1598a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f33cc6834689b2e2b7b9ec728e1aa4d- a76f139c4cbf9f777dfba514dc338cb4d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>BOLLETTINO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: NAPOLI RENATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): tc4V9D5i5v80RvamVWE3Fw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7033267e3c1728ae5fd303f89d49205ee43d1296</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f86e3e8594fa6db1309e6915fd210a5- 6c3c6e6baf62f1ed6a4d88f64b5af873</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PASSOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 788 KB</p> <p>Firmatari: NAPOLI RENATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): C5WqcSEl2q5mouPepq62Hg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5dd72a7edce9dfef3a6eedee1d6f16df233c9991</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 59bcd4984587c443e9e0d9028b2078d- 8665600f2f12771942b1f514f14b69099</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i>	<p>1 QUALITA MATERIALI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: NAPOLI RENATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): YV0Y6HjCYRUdROmLeHpkog==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2d1545eb126d1f4051b8b4b3854ba2ba8fc5dc60</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 87347fad53495f1f5a60dd6ef0232a4- 3689cdf61c73369161260fec87ac51d95</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>gestione ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>2 GESTIONE AMB.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: NAPOLI RENATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 78LKuStAIpihLo5qOhQobA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9558c2054506d6723764d602869f33dcde351ded</p>

<i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tecnico)</i>	Hash(SHA-256-Hex): 1d28d1fc42079a7b1a01ad40ede3c8b-f69f761840fb200afc232bf54e3d19f54 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 3 GESTIONE CANTIERE.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: NAPOLI RENATO Hash(MD5-Base64): nEqCZQUe1Okk05rQ+vtTsQ== Hash(SHA-1-Hex): 2581aa1db434261d9b85758d5084e16914d93e22 Hash(SHA-256-Hex): 7f45032d04783c1ef4238e2a7ee4eec-8f230665636b79c0a4a7e74d7a528c599 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>attuazione criteri ambientali minimi (Parametro Tecnico)</i>	4 PRESTAZ SUPERIORI.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: NAPOLI RENATO Hash(MD5-Base64): RIMco8IDBfG06IZ9/g0dWw== Hash(SHA-1-Hex): dbb3afdb4dd1d7b942d685dd23c43cca24159b69 Hash(SHA-256-Hex): c8aeb9cde84eb8f91913966b5872637-4c5b321ea2593ac21fce48ec296c6524e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>	5 PROP MIGLIORATIVE.pdf.p7m Dimensioni: 690 KB

	Firmatari: NAPOLI RENATO
	Hash(MD5-Base64): TyWD1KkUdDmctQ4KuanYsg==
	Hash(SHA-1-Hex): 4a7e31fbb56c4a1c0ccadf62db36586e3fdbba233
	Hash(SHA-256-Hex): 292b46f058d83e5351c1946d3bde4d5- 200f9cbee75937a66459a934a67b075ee
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>marca da bollo (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1530094598488
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1493226
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Data</i>	mercoledì 27 giugno 2018 12.16.38 CEST
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>dgue (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m Dimensioni: 18 MB Firmatari: Artifoni Nazzeno Hash(MD5-Base64): Ig+NA2c7w7302XnzhOkhug== Hash(SHA-1-Hex): cdf23518343ba8401866b1c78d9b8558bd17f502 Hash(SHA-256-Hex): cd653b926368ee04e704b163aa23ce1- 2ed4c239752af1cab91fca94362b3f672 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i>	ALLEGATO A.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Artifoni Nazzeno Hash(MD5-Base64): LEPtrH8gCwL9uMYIR/cHdw== Hash(SHA-1-Hex): 5595b7c400c3c66ea82ac2190e4871e1ec93e6a2 Hash(SHA-256-Hex): 85d58931642793746f51207a5bf449f- b6947b9dfcb751eb6921b44299798d22e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	ALLEGATO B.pdf.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: Artifoni Nazzeno Hash(MD5-Base64): QfGewAIX3FsEF5l4ZXfS+Q== Hash(SHA-1-Hex): 41744079df802e6a33042fe50c7930448e9c7451 Hash(SHA-256-Hex): 00fecfe5f3d3f37715810e3417b5290- 4023aae6ef6ef28898c6e3287b10bfe3c

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	10000610000493_BENEFICIARIO.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: EMILI DANIELA; Artifoni Nazzareno
	Hash(MD5-Base64): JvuwZR5bxbpUH1SRQw2BOcg==
	Hash(SHA-1-Hex): 00860530280ac0e3e9e205df4982ef65abeae6df
	Hash(SHA-256-Hex): c9505f5d4aaa215b95e3ba51b97d2f5- 3bd2203a6ebcd1859a8a1b6482cbf6327
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m
	Dimensioni: 399 KB
	Firmatari: Artifoni Nazzareno
	Hash(MD5-Base64): fun6NnxDQd+xho70p9d0Dg==
	Hash(SHA-1-Hex): 8e37c3d02a472c061ce6d415b6bd982ad0153e13
	Hash(SHA-256-Hex): 14eae2a213de0910f717070ccc80801- d84cf748bef7b427cec7a70add517731
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	PASSOE.pdf.p7m
	Dimensioni: 597 KB
	Firmatari: Artifoni Nazzareno
	Hash(MD5-Base64): wn10xWvne7khPLOIDKaLRA==

	Hash(SHA-1-Hex): 0a87cb232c9e0c61c4a7b83818238ed5925581ad
	Hash(SHA-256-Hex): 15c403ca6c0c120c5f92547fe47c3e9- 0a312f43c9a154709c4708ad930f84e3b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Qualità materiali (Parametro Tec- nico)</i>	OFFERTA TECNICA.pdf.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Artifoni Nazzareno
	Hash(MD5-Base64): H3mODJK6NuMvKpH0ACwlsA==
	Hash(SHA-1-Hex): 0c7bef8c3253314f94d5d1f0b2d8102c7bd40ad9
	Hash(SHA-256-Hex): 836511db48885a6dbe6508300e50302- 6106f1706bb750f51c3518aad094e87d6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>gestione ambientale (Parametro Tecnico)</i>	OFFERTA TECNICA.pdf.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Artifoni Nazzareno
	Hash(MD5-Base64): H3mODJK6NuMvKpH0ACwlsA==
	Hash(SHA-1-Hex): 0c7bef8c3253314f94d5d1f0b2d8102c7bd40ad9
	Hash(SHA-256-Hex): 836511db48885a6dbe6508300e50302- 6106f1706bb750f51c3518aad094e87d6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tecnico)</i>	OFFERTA TECNICA.pdf.p7m Dimensioni: 4 MB Firmatari: Artifoni Nazzareno Hash(MD5-Base64): H3mODJK6NuMvKpH0ACwlsA== Hash(SHA-1-Hex): 0c7bef8c3253314f94d5d1f0b2d8102c7bd40ad9 Hash(SHA-256-Hex): 836511db48885a6dbe6508300e50302- 6106f1706bb750f51c3518aad094e87d6 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>attuazione criteri ambientali minimi (Parametro Tecnico)</i>	OFFERTA TECNICA.pdf.p7m Dimensioni: 4 MB Firmatari: Artifoni Nazzareno Hash(MD5-Base64): H3mODJK6NuMvKpH0ACwlsA== Hash(SHA-1-Hex): 0c7bef8c3253314f94d5d1f0b2d8102c7bd40ad9 Hash(SHA-256-Hex): 836511db48885a6dbe6508300e50302- 6106f1706bb750f51c3518aad094e87d6 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>	OFFERTA TECNICA.pdf.p7m Dimensioni: 4 MB Firmatari: Artifoni Nazzareno Hash(MD5-Base64): H3mODJK6NuMvKpH0ACwlsA==

	Hash(SHA-1-Hex): 0c7bef8c3253314f94d5d1f0b2d8102c7bd40ad9
	Hash(SHA-256-Hex): 836511db48885a6dbe6508300e50302- 6106f1706bb750f51c3518aad094e87d6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>marca da bollo (Parametro Eco- nomico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1530171772669
<i>Fornitore</i>	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	giovedì 28 giugno 2018 9.42.52 CEST
<i>Sconto</i>	15,06000 %
<i>Punteggio economico</i>	20,00
<i>Punteggio tecnico</i>	73,69
<i>Punteggio totale</i>	93,69

Punteggi dei Parametri

dgue (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): mWsDsE35ZibTDlilu6bphw==

Hash(SHA-1-Hex):

6a925515614abc4277ae4d3704e6d4abe4aa36d5

Hash(SHA-256-Hex): bbe2835b0fbe03fcea74f38925714e2-
c98f8d730ae9bf35bb98131bf09f99288

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Allegato A - dichiarazione proget-
tuale (Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO A.pdf.p7m

Dimensioni: 331 KB

Firmatari: ROTA LUCIA

Hash(MD5-Base64): ypRL8HqPHQEuJNdkfOR3Pg==

Hash(SHA-1-Hex):

a762d2250925c888a9918f52148d1915a1072a70

Hash(SHA-256-Hex): c6cc821617fc3837e59016ee0c83a81-
62aa1cd78fca982d883868f0dd3a63673

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Allegato B - dichiarazione subap-
palto (Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO B.pdf.p7m

Dimensioni: 825 KB

Firmatari: ROTA LUCIA

Hash(MD5-Base64): V4GjjSGR07gDQy2X9hP3NA==

Hash(SHA-1-Hex):

45bb481d29121fb37f6b2c0baf2ba05ae39c7fd5

<i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): 9d3df88d5dad800710f989063af6258-3302e12971583b4056b97b87e80dc9377
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	P_0001276169.pdf.zip
	Dimensioni: 845 KB
	Firmatari: Documento non firmato
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(MD5-Base64): r1fb3nnaGfeCLjJICJzY1Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 3f6baaa19c357a17222f98735c2c88d872b76065
	Hash(SHA-256-Hex): 27107c2699cbea371faa11d640b08f2-1055d8bb03689a6ba7324c738ae2a0e28
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	Dimensioni: 176 KB
	Firmatari: ROTA LUCIA
	Hash(MD5-Base64): EUFs8ZJrdsx1FtpnD1fhsw==
	Hash(SHA-1-Hex): 9121c48b58f1db9978348f43ac2e4383831037e3
	Hash(SHA-256-Hex): 8e8d469cfce0c6810606f8444833bf0- dbed62e8ff8d5e9d74726c9999297e619
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto
	PASSOE.pdf.p7m
	Dimensioni: 139 KB
	Firmatari: ROTA LUCIA

	Hash(MD5-Base64): Td33JzrSGVRmfhchwHLDpw==
	Hash(SHA-1-Hex): 77e3d13209d63f591a287a30d8fd6c451d61f15e
	Hash(SHA-256-Hex): 290d3e67ed7b616adca74c87a4c1cf7- f4244ea41abddcbdaf714e4366b6b8526
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i>	1 qualità materiali.pdf.p7m
	Dimensioni: 221 KB
	Firmatari: ROTA LUCIA
	Hash(MD5-Base64): 6wrgfuIrqZTwFPiTVGWB4Q==
	Hash(SHA-1-Hex): bc44ab117d794deea2ca24455d47d4db062a76b2
	Hash(SHA-256-Hex): 69500c8e77656960803008d3750cfd3- 5b1d09067ccc6511662908f96d7874619
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta interessante ed articolata che prende in considerazione pi# elementi
<i>Punteggio tecnico</i>	73,69
<i>Punteggio economico</i>	20,00
<i>gestione ambientale (Parametro Tecnico)</i>	2 gestione ambientale.pdf.p7m

	Dimensioni: 227 KB
	Firmatari: ROTA LUCIA
	Hash(MD5-Base64): IBZT49nyZLZc+2MAGmVzYA==
	Hash(SHA-1-Hex): 2593e8efc71337591f9b928d21f33009f29c8206
	Hash(SHA-256-Hex): cf539775cac0305b3ab2ce847584abb- bcca7fb00dff391e555f0bb91cb91290d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	30,00
<i>Punteggio massimo</i>	30,00
<i>Commento Valutazione</i>	Eccellente proposta, anche per elementi di dotazione di certi- ficazione, che ha inoltre considerato pi# aspetti ed elementi
<i>Punteggio tecnico</i>	73,69
<i>Punteggio economico</i>	20,00
<i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tec- nico)</i>	3 gestione cantiere diritti umani.pdf.p7m
	Dimensioni: 237 KB
	Firmatari: ROTA LUCIA
	Hash(MD5-Base64): /FQEyBmMXfiNrJErXTnwlG==
	Hash(SHA-1-Hex): 8ca0735185c85f3f3c1e49e8134b403393b71ca7
	Hash(SHA-256-Hex): cf0e7de0af1b7ab4c4dc0c7d7f4778b- d4907a1104d1406c768a7c15a1225c9f9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	25,00
<i>Punteggio massimo</i>	25,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta articolata e puntuale e che ha preso in considerazione molteplici aspetti del criterio
<i>Punteggio tecnico</i>	73,69
<i>Punteggio economico</i>	20,00
<i>attuazione criteri ambientali minimi (Parametro Tecnico)</i>	4 attuazione dei criteri ambientali minimi.pdf.p7m Dimensioni: 190 KB Firmatari: ROTA LUCIA Hash(MD5-Base64): AEYf5BgoYd3nfP2gL3hneQ== Hash(SHA-1-Hex): 1f11f9e1c569f9edea19b45672a8207e2461e8b2 Hash(SHA-256-Hex): d9d8d48828c0e46404e40c32096e0eb- 49f30884ad991de153eb06d602031bd61 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,08
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta molto interessante e particolarmente articolata
<i>Punteggio tecnico</i>	73,69

<i>Punteggio economico</i>	20,00
<i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>	5 proposte migliorative.pdf.p7m
	Dimensioni: 559 KB
	Firmatari: ROTA LUCIA
	Hash(MD5-Base64): 15gHcScOv5aZ84L4AIn6bA==
	Hash(SHA-1-Hex): 08883883f752277dac984a972cc3783d41fd6283
	Hash(SHA-256-Hex): 9900625b36d758e495026df12c61cd9- 67928a139f4d0fedf790236fe40680b75
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,61
<i>Punteggio massimo</i>	5,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta di limitato interesse
<i>Punteggio tecnico</i>	73,69
<i>Punteggio economico</i>	20,00
<i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO C.pdf.p7m
	Dimensioni: 106 KB
	Firmatari: ROTA LUCIA
	Hash(MD5-Base64): PiwuaS6tyS79H4tSPeqTyg==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): b16497ef5a955994bc642379f03baf2eb8c17f15</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f997898264bd139faf3bc18107c8ffc- 16538868523ed721de5b6c99a6e3e2bc9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>marca da bollo (Parametro Economico)</i>	<p>F23 per imposta di bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 148 KB</p> <p>Firmatari: ROTA LUCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): rD+Zxx3zJq8JgG3k/wACDQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 461aaf3ee545a56d10de9134db5528f44e597f91</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d87a46f678d376d9838fd4d1179767f- 2eda8eea52ae3f1aca4cab3c954b30e53</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1530168197745
<i>Fornitore</i>	AIROLDI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI AIROLDI NASONI (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	COSTRUZIONI NASONI SRL
<i>Partita Iva</i>	00675940415
<i>Codice Fiscale</i>	NSNMRA66D67F593H
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 28 giugno 2018 8.43.17 CEST

<i>Sconto</i>	14,44000 %
<i>Punteggio economico</i>	16,65
<i>Punteggio tecnico</i>	60,16
<i>Punteggio totale</i>	76,81
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>dgue (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTI.rar
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 1n4Y22JNGnK+OW8y2n0IDg==
	Hash(SHA-1-Hex): 2faf31bdfbe636d955da561b5c14ac4c58d79666
	Hash(SHA-256-Hex): 47a7a1286c6b900b586d6bd374b82c5- c0f395d92d8bf6d6b4762e9c7e5cb3a37
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato A - dichiarazione proget- tuale (Parametro Amministrativo)</i>	ALLEGATO A.rar
	Dimensioni: 869 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): DCD7J2Bta8ktxflp9VH9Fw==
	Hash(SHA-1-Hex): 10c49128e9ec81efa9c2a9712cd58656085b82df
	Hash(SHA-256-Hex): 21d6ca06ac2f89d2db7929db3719a93- 30b7456176b000324a8228fa40b70c3e8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ALLEGATO B.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): g6ZGRz26zFWA5ZQ0TdMP1A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1c6f045a929664c114b75b10c38747485a4179b5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dcb9f3d1bcfa823f334e0154959c388-8b31a4ff71fef6ecfd686d0705f70c154</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>documento_0601012906165.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: NASONI MARIA; Guendalina Spera; AIROLDI GABRIELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): HMliB4BuMAJFQBVGYzqw8w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7060e7ad565e8da9c39b49820bcd016e099c92e3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 21b61171da12a86beaa718a5093b3bf-57a769b79add05168e65e7d38a072925b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>scansione001.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: AIROLDI GABRIELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): f5HsIL3blCWzqcKVnMx91A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6bb505a3f8bb1085e880fa56bccfdb00fd354c3</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 56e35e98f59ababe868f06a51bd5827-0780d596082082711467e46124eafc3ab</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>senza_titolo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 164 KB</p> <p>Firmatari: NASONI MARIA; AIROLDI GABRIELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): J84kP1y2Skr9SIe5fp7+dg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fde2c45e30c035cc4a977efc685a1663c81a6cea</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 70414ea9b26a64e9a68ef8e03c3f2c8-b657e4d57bccdc5efbcb6302667d8e195</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio 1 ok.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 668 KB</p> <p>Firmatari: NASONI MARIA; AIROLDI GABRIELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): ffff/L3eySwmuApI/vBm6w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 20adb3327906f9646f43ba5c2318cda69f841af8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5573e12e613408e71d322973311f083-6136fe678dfba6e072e4c8c64ff0b6820</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00

<i>Commento Valutazione</i>	Proposta interessante ed articolata che prende in considerazione pi# elementi
<i>Punteggio tecnico</i>	60,16
<i>Punteggio economico</i>	16,65
<i>gestione ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>critero 2 ok.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 244 KB</p> <p>Firmatari: NASONI MARIA; AIROLDI GABRIELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): s90loB8cV0n4V1szoDe6OQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 05eea71c96a87d0244964f957f9a12d7d1ef83ba</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4dc3e85b5b5541c8687e9e38b3d8894- 8e8a54a3918853b7d65ad5111757b2bf0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	20,91
<i>Punteggio massimo</i>	30,00
<i>Commento Valutazione</i>	Ottima proposta che ha preso in considerazione pi# aspetti ed elementi
<i>Punteggio tecnico</i>	60,16
<i>Punteggio economico</i>	16,65
<i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tecnico)</i>	Criterio 3 ok.pdf.p7m

	Dimensioni: 285 KB
	Firmatari: NASONI MARIA; AIROLDI GABRIELE
	Hash(MD5-Base64): OE8Zs/6qcmYDc/MfsujHZw==
	Hash(SHA-1-Hex): bd4675d54c8a3c3ed663939649eccb949766c467
	Hash(SHA-256-Hex): 11351f148713378074508936d819ec0- 9a589af961704548111295bb8dc8c0b55
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	16,07
<i>Punteggio massimo</i>	25,00
<i>Commento Valutazione</i>	Buona proposta con puntuale articolazione
<i>Punteggio tecnico</i>	60,16
<i>Punteggio economico</i>	16,65
<i>attuazione criteri ambientali mini- mi (Parametro Tecnico)</i>	critero 4 ok.pdf.p7m
	Dimensioni: 242 KB
	Firmatari: NASONI MARIA; AIROLDI GABRIELE
	Hash(MD5-Base64): IHPLaj3AcvfDUnochYI8NA==
	Hash(SHA-1-Hex): 50f1e26970ee718a836bbf9c22272f4bf14838cf
	Hash(SHA-256-Hex): 2aaa5d4f73fc779b53791b2b0c62fb0- d587cf55fa2007677df9f2e5fe9ab168c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta molto buona, che tuttavia ha posto in essere la reite- razione di quanto gi# espresso in altri criteri ed ivi valutato
<i>Punteggio tecnico</i>	60,16
<i>Punteggio economico</i>	16,65
<i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>	<p>critério 5 ok.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: NASONI MARIA; AIROLDI GABRIELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5vrMeMrxUjJrxTrlyk4OeQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 82c0278ce47dec136b90526cbf63e251823ab52d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9388191157bf78eb46cbde98ffc7df8- c1d5571523f67b130898c38f9b15c0c24</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,18
<i>Punteggio massimo</i>	5,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta articolata e di buona fattura, che tuttavia reitera un elemento gi# espresso e valutato in altro criterio
<i>Punteggio tecnico</i>	60,16

<i>Punteggio economico</i>	16,65
<i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>	allegato C.pdf.p7m Dimensioni: 921 KB Firmatari: NASONI MARIA; AIROLDI GABRIELE Hash(MD5-Base64): THA/8utyX6wL4AA7Lm0unA== Hash(SHA-1-Hex): 97a15228f0de64f4fd2d2fd35fbb3f2a89b61ddc Hash(SHA-256-Hex): e1888028e46e7e920aa51b19d35c70f- e6053d2afa634ff8635bf1a52b0655769 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>marca da bollo (Parametro Economico)</i>	marca.pdf.p7m Dimensioni: 923 KB Firmatari: NASONI MARIA; AIROLDI GABRIELE Hash(MD5-Base64): sHqFfVimnbbXjBnKTXfRmA== Hash(SHA-1-Hex): 1c923efcf559c92158ab8fa1040529b857e002b6 Hash(SHA-256-Hex): b859442fcb22075ee9b82c195ea1bc5- 8d87a404eab5f6d0a69a23d819653638c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1530168062177
<i>Fornitore</i>	TECNOSTRADE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 28 giugno 2018 8.41.02 CEST

<i>Sconto</i>	11,36000 %
<i>Punteggio economico</i>	0,00
<i>Punteggio tecnico</i>	53,82
<i>Punteggio totale</i>	53,82
 <i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>dgue (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE SAN GIULIANO.pdf.p7m Dimensioni: 14 MB Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA Hash(MD5-Base64): hVlqweCxPdUyD1GGhsnabA== Hash(SHA-1-Hex): 3c7997c0ef2538d4228960bf68ba7c32318b9f50 Hash(SHA-256-Hex): 65f21c9edee6d0626f284a0b5bb8eb1- 3a319f19a8e3fb6159ed5d6e5e9a3ae03 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i>	Allegato A e allegati vari san giuliano.zip Dimensioni: 11 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): bLn2zXwzVXOkMA5M9jtawA== Hash(SHA-1-Hex): 641c3a1b455dfc034650d268ccb40bae7dbc0995 Hash(SHA-256-Hex): bfe61a5ae8d38745571439251c74463- 8d1405eb270f157b47eb032bba7c572f0 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ALLEGATO B SAN GIULIANO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): OMeQtBkyS5GtjgQzyr6dYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 39d9fd2024661fb00cd00876d10e38b5a831ccc5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3ab6a5a96d9a6968e58150ae6ba65e4-726e746b90ebb9334b98722ef7a16d6e7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>polizza San Giuliano Milanese.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): gMgcs/E42+UmvRIRWyWTVA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 42d681a9c4d903a38d02e1b6dcb9a6a19e3899d4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eef677b0494fcb93f69c4efd7b830d7- d8d0d8b743f2a7cb4e8e83e975e4360ea</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>anac SAN GIULIANO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 841 KB</p> <p>Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): q9fGckzh7KR7uQCjyU+xxw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7c4bcac60c40101e2c55dcda71b00d98762c8961</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 2a7ee11892dbea996e30be4bbc05b6d- ed8ea5963c8b384f42baf45075415d6fd
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	passoe SAN GIULIANO.pdf.p7m
	Dimensioni: 644 KB
	Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA
	Hash(MD5-Base64): wyXG2rfQSaZH1m+NTmwHUw==
	Hash(SHA-1-Hex): fbdea91c8de91171d6df07afb4cab973dc9ec77
	Hash(SHA-256-Hex): 11e88502358fa305b61f0013e3303d2- 9eee6446c41b2c41c6fd3f8e0bc001825
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i>	1 Criterio RELAZIONE QUALITÀ DEI MATERIALI-.pdf.p- 7m
	Dimensioni: 568 KB
	Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA
	Hash(MD5-Base64): 1dcs5Yf8PM63vNYqHTjziw==
	Hash(SHA-1-Hex): c7ec996a67f4868c0bc919b364e64d4841e0d12f
	Hash(SHA-256-Hex): 9d3df1bb1a85d49b27ec7007bfe3102- bdc8c6ea20a746212baa3e74c4cb45669
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00

<i>Commento Valutazione</i>	Proposta interessante ed articolata che prende in considerazione pi# elementi
<i>Punteggio tecnico</i>	53,82
<i>Punteggio economico</i>	0,00
<i>gestione ambientale (Parametro Tecnico)</i>	2 Criterio gestione ambientale.pdf.p7m Dimensioni: 137 KB Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA Hash(MD5-Base64): tCnvIEgtFjBPuhqhopiEfg== Hash(SHA-1-Hex): a30c2a6a0e3cade16528c856d49c1cbc6be5f9a5 Hash(SHA-256-Hex): 6c28ae8ff9ca743545a59bb168b22f9- abc33a5224a1bf80f4c6a746238dca5a7 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	14,55
<i>Punteggio massimo</i>	30,00
<i>Commento Valutazione</i>	Buona proposta che ha considerato pi# aspetti del criterio sottoposto a valutazione
<i>Punteggio tecnico</i>	53,82
<i>Punteggio economico</i>	0,00
<i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tecnico)</i>	3 Criterio GESTIONE CANTIERE DIRITTI U. E COND. LA- VORO_rev 1.pdf.p7m

	Dimensioni: 157 KB
	Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA
	Hash(MD5-Base64): Y1BBcNVVo27WsrcnrrMd8A==
	Hash(SHA-1-Hex): 86426c12abcc9acf96960df8b763dd6895dd0f85
	Hash(SHA-256-Hex): 54b1cdecdbd0305dfed0c20368fa0e63- bfa105c90d6792bc9c03eee2f84828ec5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	16,96
<i>Punteggio massimo</i>	25,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta ben articolata in ordine a pi# aspetti
<i>Punteggio tecnico</i>	53,82
<i>Punteggio economico</i>	0,00
<i>attuazione criteri ambientali mini- mi (Parametro Tecnico)</i>	4 Criterio attuazione CAM.pdf.p7m
	Dimensioni: 159 KB
	Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA
	Hash(MD5-Base64): i/RNJ6BLzCXOP7N/ONkBrG==
	Hash(SHA-1-Hex): 52d6e9897c5356b7212ef8bc40e9a5bc81490287
	Hash(SHA-256-Hex): a1a1223b4ecdfaa4e5ab3b479429559- 5d132d42c19aaee81eb7af24fe9599934
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	7,31
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	Buona proposta che tuttavia ha posto in essere la reiterazione di quanto gi# espresso in altri criteri ed ivi valutato
<i>Punteggio tecnico</i>	53,82
<i>Punteggio economico</i>	0,00
<i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>	<p>5 Criterio PROPOSTE MIGLIORATIVE-.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 565 KB</p> <p>Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): e3ARCBZPI4XKAsB/VvC1mA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0c3ffa3f49ec290f93f63c4ac039807e4e0be29a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7dbc42c10775d8f058e8a9949023e42-1629b88541ca9db1d943eb866af761367</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,00
<i>Punteggio massimo</i>	5,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta articolata e di ottima fattura
<i>Punteggio tecnico</i>	53,82
<i>Punteggio economico</i>	0,00

<i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>	<p>ALLEGATO C SAN GIULIANO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 967 KB</p> <p>Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): PnCD+61xJuIIon1VRary1g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f66e5b72304a47d99539ce5371b380761f13b4c6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bc1868c06cc1bd0c6076fa0fd0664bc- ec164dee3744c5106f0e168beaf3353b7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>marca da bollo (Parametro Economico)</i>	<p>Marca da Bollo San Giuliano.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 528 KB</p> <p>Firmatari: CORNICI MARIAGRAZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4STiioBWUxg8mwRk1rJ48A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4bb84652f0f69802b1b2baac1b26a288f4737801</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e3d987cfcf10b53586bec5c08c76050- 33029657ab46012bf4e4ab9a4d043ddec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1530105520186
<i>Fornitore</i>	SIMEDIL S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Data</i>	mercoledì 27 giugno 2018 15.18.40 CEST

<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio tecnico</i>	16,13
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>dgue (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): AFQfJJf4xjOuCBQHM4JPpQ==
	Hash(SHA-1-Hex): d6142fdccb960d7348c2b881f04d5fdd26bb8f65
	Hash(SHA-256-Hex): 1fb2c0d00842b86ab01d67f19cfef84- c9b3139f9c5a4276c67c079d1f2bd2cd9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato A - dichiarazione proget- tuale (Parametro Amministrativo)</i>	ALL A DIC PROGETT.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: NAPOLI RENATO
	Hash(MD5-Base64): +298tLQztXLVdJI3MUBCpw==
	Hash(SHA-1-Hex): d8ad4d49f2afbadee256c27c910de4ae7c94d356
	Hash(SHA-256-Hex): d14be634298bbf3f963e723cb0a54f9- dcb4568931f554316cff7e5df63a61e5b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ALL B SUB.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: NAPOLI RENATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): AKpj5NR12mnRGjuqYj2yhw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 79f230f8428be9cc2f171b66d96b4909d5de8cb5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e5a165f0eac298c3e064d0e3f078bbb- fad4fd0f065838cdfd3e2d3b47e360e84</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>P_0001277843.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 355 KB</p> <p>Firmatari: NAPOLI RENATO; GIUSEPPE PORTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): UqFnX+nRV+Cf/+tPcnS5Eg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f6da70ecbc894ad1ab80b6ece80651977fa1598a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f33cc6834689b2e2b7b9ec728e1aa4d- a76f139c4cbf9f777dfba514dc338cb4d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>BOLLETTINO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: NAPOLI RENATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): tc4V9D5i5v80RvamVWE3Fw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7033267e3c1728ae5fd303f89d49205ee43d1296</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): f86e3e8594fa6db1309e6915fd210a5-6c3c6e6baf62f1ed6a4d88f64b5af873</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PASSOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 788 KB</p> <p>Firmatari: NAPOLI RENATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): C5WqcSEl2q5mouPepq62Hg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5dd72a7edce9dfef3a6eedee1d6f16df233c9991</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 59bcd4984587c443e9e0d9028b2078d-8665600f2f12771942b1f514f14b69099</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i>	<p>1 QUALITA MATERIALI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: NAPOLI RENATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): YV0Y6HjCYRUdROmLeHpkog==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2d1545eb126d1f4051b8b4b3854ba2ba8fc5dc60</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 87347fad53495f1f5a60dd6ef0232a4-3689cdf61c73369161260fec87ac51d95</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,67
<i>Punteggio massimo</i>	10,00

<i>Commento Valutazione</i>	Proposta di limitata qualit#
<i>Punteggio tecnico</i>	16,13
<i>Punteggio economico</i>	12,11
<i>gestione ambientale (Parametro Tecnico)</i>	2 GESTIONE AMB.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: NAPOLI RENATO Hash(MD5-Base64): 78LKuStAIpihLo5qOhQobA== Hash(SHA-1-Hex): 9558c2054506d6723764d602869f33dc351ded Hash(SHA-256-Hex): 1d28d1fc42079a7b1a01ad40ede3c8b- f69f761840fb200afc232bf54e3d19f54 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,45
<i>Punteggio massimo</i>	30,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta ad articolazione semplice
<i>Punteggio tecnico</i>	16,13
<i>Punteggio economico</i>	12,11
<i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tecnico)</i>	3 GESTIONE CANTIERE.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB

	Firmatari: NAPOLI RENATO
	Hash(MD5-Base64): nEqCZQUe1Okk05rQ+vtTsQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 2581aa1db434261d9b85758d5084e16914d93e22
	Hash(SHA-256-Hex): 7f45032d04783c1ef4238e2a7ee4eec- 8f230665636b79c0a4a7e74d7a528c599
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	6,25
<i>Punteggio massimo</i>	25,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta che ha preso in considerazione pi# aspetti
<i>Punteggio tecnico</i>	16,13
<i>Punteggio economico</i>	12,11
<i>attuazione criteri ambientali mini- mi (Parametro Tecnico)</i>	4 PRESTAZ SUPERIORI.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: NAPOLI RENATO
	Hash(MD5-Base64): RIMco8IDBfG06IZ9/g0dWw==
	Hash(SHA-1-Hex): dbb3afdb4dd1d7b942d685dd23c43cca24159b69
	Hash(SHA-256-Hex): c8aeb9cde84eb8f91913966b5872637- 4c5b321ea2593ac21fce48ec296c6524e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-

<i>Punteggio assegnato</i>	2,31
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta di limitato interesse
<i>Punteggio tecnico</i>	16,13
<i>Punteggio economico</i>	12,11
<i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>	5 PROP MIGLIORATIVE.pdf.p7m Dimensioni: 690 KB Firmatari: NAPOLI RENATO Hash(MD5-Base64): TyWD1KkUdDmctQ4KuanYsg== Hash(SHA-1-Hex): 4a7e31fbb56c4a1c0ccadf62db36586e3fdb233 Hash(SHA-256-Hex): 292b46f058d83e5351c1946d3bde4d5- 200f9cbee75937a66459a934a67b075ee Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,45
<i>Punteggio massimo</i>	5,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta di limitato interesse
<i>Punteggio tecnico</i>	16,13
<i>Punteggio economico</i>	12,11

<i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>marca da bollo (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1530094598488
<i>Fornitore</i>	IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Data</i>	mercoledì 27 giugno 2018 12.16.38 CEST
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio tecnico</i>	8,75
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>dgue (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m Dimensioni: 18 MB Firmatari: Artifoni Nazzareno Hash(MD5-Base64): lg+NA2c7w7302XnzhOkhug== Hash(SHA-1-Hex): cdf23518343ba8401866b1c78d9b8558bd17f502 Hash(SHA-256-Hex): cd653b926368ee04e704b163aa23ce1-2ed4c239752af1cab91fca94362b3f672 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i>	ALLEGATO A.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Artifoni Nazzareno</p> <p>Hash(MD5-Base64): LEPtrH8gCwL9uMYIR/cHdw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5595b7c400c3c66ea82ac2190e4871e1ec93e6a2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 85d58931642793746f51207a5bf449f- b6947b9dfcb751eb6921b44299798d22e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ALLEGATO B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Artifoni Nazzareno</p> <p>Hash(MD5-Base64): QfGewAIX3FsEF5l4ZXfS+Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 41744079df802e6a33042fe50c7930448e9c7451</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 00fecfe5f3d3f37715810e3417b5290- 4023aae6ef6ef28898c6e3287b10bfe3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>10000610000493_BENEFICIARIO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: EMILI DANIELA; Artifoni Nazzareno</p> <p>Hash(MD5-Base64): JvuwZR5bxpUH1SRQw2BOcg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 00860530280ac0e3e9e205df4982ef65abeae6df</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c9505f5d4aaa215b95e3ba51b97d2f5- 3bd2203a6ebcd1859a8a1b6482cbf6327</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m Dimensioni: 399 KB Firmatari: Artifoni Nazzareno Hash(MD5-Base64): fun6NnxDQd+xho70p9d0Dg== Hash(SHA-1-Hex): 8e37c3d02a472c061ce6d415b6bd982ad0153e13 Hash(SHA-256-Hex): 14eae2a213de0910f717070ccc80801- d84cf748bef7b427cec7a70add517731 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	PASSOE.pdf.p7m Dimensioni: 597 KB Firmatari: Artifoni Nazzareno Hash(MD5-Base64): wn10xWvne7khPLOIDKaLRA== Hash(SHA-1-Hex): 0a87cb232c9e0c61c4a7b83818238ed5925581ad Hash(SHA-256-Hex): 15c403ca6c0c120c5f92547fe47c3e9- 0a312f43c9a154709c4708ad930f84e3b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i>	OFFERTA TECNICA.pdf.p7m Dimensioni: 4 MB Firmatari: Artifoni Nazzareno Hash(MD5-Base64): H3mODJK6NuMvKpH0ACwlsA== Hash(SHA-1-Hex): 0c7bef8c3253314f94d5d1f0b2d8102c7bd40ad9

	Hash(SHA-256-Hex): 836511db48885a6dbe6508300e50302- 6106f1706bb750f51c3518aad094e87d6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,67
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta di limitata qualit#
<i>Punteggio tecnico</i>	8,75
<i>Punteggio economico</i>	18,59
<i>gestione ambientale (Parametro Tecnico)</i>	OFFERTA TECNICA.pdf.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Artifoni Nazzareno
	Hash(MD5-Base64): H3mODJK6NuMvKpH0ACwlsA==
	Hash(SHA-1-Hex): 0c7bef8c3253314f94d5d1f0b2d8102c7bd40ad9
	Hash(SHA-256-Hex): 836511db48885a6dbe6508300e50302- 6106f1706bb750f51c3518aad094e87d6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,73
<i>Punteggio massimo</i>	30,00

<i>Commento Valutazione</i>	Proposta ad articolazione semplice
<i>Punteggio tecnico</i>	8,75
<i>Punteggio economico</i>	18,59
<i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tecnico)</i>	OFFERTA TECNICA.pdf.p7m Dimensioni: 4 MB Firmatari: Artifoni Nazzareno Hash(MD5-Base64): H3mODJK6NuMvKpH0ACwlsA== Hash(SHA-1-Hex): 0c7bef8c3253314f94d5d1f0b2d8102c7bd40ad9 Hash(SHA-256-Hex): 836511db48885a6dbe6508300e50302- 6106f1706bb750f51c3518aad094e87d6 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	2,68
<i>Punteggio massimo</i>	25,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta poco articolata
<i>Punteggio tecnico</i>	8,75
<i>Punteggio economico</i>	18,59
<i>attuazione criteri ambientali minimi (Parametro Tecnico)</i>	OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Artifoni Nazzareno
	Hash(MD5-Base64): H3mODJK6NuMvKpH0ACwlsA==
	Hash(SHA-1-Hex): 0c7bef8c3253314f94d5d1f0b2d8102c7bd40ad9
	Hash(SHA-256-Hex): 836511db48885a6dbe6508300e50302- 6106f1706bb750f51c3518aad094e87d6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta che non ha visto analisi differenziate rispetto a quanto in progetto
<i>Punteggio tecnico</i>	8,75
<i>Punteggio economico</i>	18,59
<i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>	OFFERTA TECNICA.pdf.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Artifoni Nazzareno
	Hash(MD5-Base64): H3mODJK6NuMvKpH0ACwlsA==
	Hash(SHA-1-Hex): 0c7bef8c3253314f94d5d1f0b2d8102c7bd40ad9
	Hash(SHA-256-Hex): 836511db48885a6dbe6508300e50302- 6106f1706bb750f51c3518aad094e87d6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	1,67
<i>Punteggio massimo</i>	5,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta di discreta qualit#, che determina un valore aggiunto in alcuni elementi dell'opera
<i>Punteggio tecnico</i>	8,75
<i>Punteggio economico</i>	18,59
<i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>marca da bollo (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Ai sensi dell'art. 86 del Dlgs 163/2006 la soglia di anomalia calcolata è:	
* <i>Soglia punteggio tecnico:</i>	64.00
* <i>Soglia punteggio economico:</i>	16.00

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	73,69
<i>Punteggio economico</i>	20,00

<i>Punteggio totale</i>	93,69
<i>Sconto offerto</i>	15,06000 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	AIROLDI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	60,16
<i>Punteggio economico</i>	16,65
<i>Punteggio totale</i>	76,81
<i>Sconto offerto</i>	14,44000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	TECNOSTRADE S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	53,82
<i>Punteggio economico</i>	0,00
<i>Punteggio totale</i>	53,82
<i>Sconto offerto</i>	11,36000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	LEONI MONICA
<i>Login</i>	user_168999
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di San Giuliano Milanese (00798940151)
<i>Indirizzo email</i>	comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0298207289

Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL
<i>Login</i>	user_38040
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL (07648370158)
<i>Indirizzo email</i>	cambiago2000srl@promopec.it
<i>Num. telefono</i>	029506090
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Il RUP unitamente alla commissione di gara, valutate le motivazioni addotte dal concorrente a giustificazione dell'offerta, non ritiene anomala l'offerta presentata. Si propone l'approvazione della graduatoria.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 13 luglio 2018 13.37.09 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 6 luglio 2018 13.47.32 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539) è iniziata.
venerdì 6 luglio 2018 12.34.07 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1530171772669) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 6 luglio 2018 12.34.07 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539) è stata completata.
	Offerta Tecnica accettata	

Data	Oggetto	Testo
venerdì 6 luglio 2018 12.34.07 CEST		La Busta Tecnica (ID 1530168197745) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 6 luglio 2018 12.34.07 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1530168062177) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 6 luglio 2018 12.34.07 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1530094598488) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 6 luglio 2018 12.34.07 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1530105520186) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 3 luglio 2018 15.36.31 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539) è iniziata.
martedì 3 luglio 2018 15.35.59 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1530168062177) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 3 luglio 2018 15.35.59 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1530171772669) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Data	Oggetto	Testo
martedì 3 luglio 2018 15.35.59 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1530168197745) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 3 luglio 2018 15.35.59 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1530105520186) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 3 luglio 2018 15.35.59 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1530094598488) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 3 luglio 2018 14.33.14 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_31618 sulla Procedura con ID 98094539 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 3 luglio 2018 14.33.14 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_41818 sulla Procedura con ID 98094539 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 3 luglio 2018 14.33.14 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_38040 sulla Procedura con ID 98094539 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 3 luglio 2018 14.33.14 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_39151 sulla Procedura con ID 98094539 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 3 luglio 2018 14.33.14 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_61484 sulla Procedura con ID 98094539 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 28 giugno 2018 12.01.07 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRA-

Data	Oggetto	Testo
		DE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539).
giovedì 28 giugno 2018 9.42.52 CEST	Invio Offerta	L'offerente OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539).
giovedì 28 giugno 2018 8.43.17 CEST	Invio Offerta	L'offerente AIROLDI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539).
giovedì 28 giugno 2018 8.41.02 CEST	Invio Offerta	L'offerente TECNOSTRADE S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539).
mercoledì 27 giugno 2018 15.18.40 CEST	Invio Offerta	L'offerente SIMEDIL S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539).
mercoledì 27 giugno 2018 12.16.38 CEST	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539).
venerdì 22 giugno 2018 12.28.03 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 98094539
mercoledì 13 giugno 2018 16.36.29 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539).
mercoledì 13 giugno 2018 16.36.15 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2018 (ID 98094539). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso

Data	Oggetto	Testo
		orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	99192584
<i>Data di invio</i>	venerdì 6 luglio 2018 14.15.10 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di San Giuliano Milanese (LEONI MONICA)
<i>Destinatari</i>	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL (OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL), ricevuto in data lunedì 9 luglio 2018 9.28.36 CEST; TECNOSTRADE S.R.L. (TECNOSTRADE S.R.L.), ricevuto in data venerdì 6 luglio 2018 14.55.54 CEST; SIMEDIL S.R.L. (SIMEDIL S.R.L.), non ricevuto; AIROLDI S.R.L. (AIROLDI S.R.L.), non ricevuto; IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA (IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Convocazione per comunicazione esito anomalia dell'offerta
<i>Testo del Messaggio</i>	Si convocano per venerdì 13 luglio alle ore 13.30 i concorrenti in indirizzo per l'esito della verifica dell'offerta da presentare a cura del concorrente Oggionni Lavori Stradali Cambiago 2000 srl. F.to RUP
<i>Id Messaggio</i>	99222287
<i>Data di invio</i>	lunedì 9 luglio 2018 9.26.20 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di San Giuliano Milanese (LEONI MONICA)
<i>Destinatari</i>	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL (OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL), ricevuto in data lunedì 9 luglio 2018 9.28.42 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Invio richiesta per integrazioni per offerta anomala.
<i>Testo del Messaggio</i>	Si richiede quanto in oggetto come da nota allegata.
<i>Allegato</i>	offerta_anomala.pdf.p7m Dimensioni: 359 KB Firmatari: LEONI MONICA

	<p>Hash(MD5-Base64): aasFw7Pafq0CIQ0utfseRA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 628ca1ed881361620d7843d08acdd2325171e573</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1d7cb8947b819c8d6a59cd8b9ae0035- e8be35119d6f99dae431717e5d92c237d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	99060570
<i>Data di invio</i>	martedì 3 luglio 2018 16.25.41 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di San Giuliano Milanese (LEONI MONICA)
<i>Destinatari</i>	SIMEDIL S.R.L. (SIMEDIL S.R.L.), non ricevuto; TECNO- STRADE S.R.L. (TECNOSTRADE S.R.L.), ricevuto in da- ta martedì 3 luglio 2018 17.28.46 CEST; IMPRESA EDI- LE STRADALE ARTIFONI SPA (IMPRESA EDILE STRA- DALE ARTIFONI SPA), non ricevuto; AIROLDI S.R.L. (AIROLDI S.R.L.), non ricevuto; OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL (OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL), ricevuto in data mer- coledì 4 luglio 2018 9.29.25 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	convocazione apertura busta economica
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che il giorno 6 luglio 2018 alle ore 13,30 si terrà la seduta di gara per l'apertura delle offerte economiche dei concorrenti che avranno superato la soglia di sbarramento del- la valutazione della offerta tecnica, di cui alla lettera di invito. Cordiali saluti. F.to Presidente di Gara
<i>Id Messaggio</i>	98551482
<i>Data di invio</i>	giovedì 21 giugno 2018 11.25.55 CEST
<i>Mittente</i>	TECNOSTRADE S.R.L. (TECNOSTRADE S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	LEONI MONICA (LEONI MONICA), ricevuto in data ve- nerdi 22 giugno 2018 10.53.09 CEST; Sestito Aurora (Sestito Aurora), non ricevuto; Toncelli Rita (Toncelli Rita), non rice- vuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Delucidazioni.
<i>Testo del Messaggio</i>	Sono con la presente, a chiederVi se per la terna dei subappal- tatori devo allegare il loro DGUE e il Passoe per ogni subap- paltare. Grazie distinti saliti.
<i>Id Messaggio</i>	98565231

<i>Data di invio</i>	giovedì 21 giugno 2018 15.42.42 CEST
<i>Mittente</i>	PORFIDI DELL'ISOLA SRL (PORFIDI DELL'ISOLA SRL)
<i>Destinatari</i>	Sestito Aurora (Sestito Aurora), non ricevuto; LEONI MONICA (LEONI MONICA), ricevuto in data venerdì 22 giugno 2018 10.54.16 CEST; Toncelli Rita (Toncelli Rita), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RINGRAZIAMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	VEDASI ALLEGATO. DISTINTI SALUTI
<i>Allegato</i>	san giuliano milanese.pdf.p7m Dimensioni: 251 KB Firmatari: PREVITALI ANDREA Hash(MD5-Base64): hWAjd5kZFmzBSI9DAtgfxA== Hash(SHA-1-Hex): 664bc83d5f09f4a31e6713286399ed215e54c0c5 Hash(SHA-256-Hex): cd709ee10bb26191797c4ad3dbcb960- 1dea6d268a6940dea59ee45418101d9e9 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	98637866
<i>Data di invio</i>	venerdì 22 giugno 2018 10.55.31 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di San Giuliano Milanese (LEONI MONICA)
<i>Destinatari</i>	TECNOSTRADE S.R.L. (TECNOSTRADE S.R.L.), ricevuto in data venerdì 22 giugno 2018 11.06.43 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Delucidazioni.
<i>Testo del Messaggio</i>	Facendo seguito alla vostra richiesta si comunica: 1) In fase di gara i subappaltatori inseriti nella terna, non dovranno presentare nessun documento 2) Il Passoe dovrà essere relativo in via esclusiva al concorrente Ufficio Tecnico Comunale San Giuliano Milanese ----- Testo del messaggio originale: Sono con la presente, a chiederVi se per la terna dei subappaltatori devo allegare il loro DGUE e il Passoe per ogni subappaltare. Grazie distinti saliti.
<i>Id Messaggio</i>	98638362

<i>Data di invio</i>	venerdì 22 giugno 2018 11.01.15 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di San Giuliano Milanese (LEONI MONICA)
<i>Destinatari</i>	SINTEXCAL (SINTEXCAL), non ricevuto; T.M.G. SCAVI S.R.L. (T.M.G. SCAVI S.R.L.), non ricevuto; RADIOLI PAVIMENTI SRL (RADIOLI PAVIMENTI SRL), non ricevuto; OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL (OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL), ricevuto in data lunedì 25 giugno 2018 9.19.44 CEST; DIPIETRANTONIO & C. s.r.l. (DIPIETRANTONIO & C. s.r.l.), non ricevuto; COGES S.R.L. (COGES S.R.L.), non ricevuto; GAMBARINI COSTRUZIONI SRL (GAMBARINI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; SIMEDIL S.R.L. (SIMEDIL S.R.L.), non ricevuto; IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA (IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA), ricevuto in data mercoledì 27 giugno 2018 11.45.09 CEST; AIROLDI S.R.L. (AIROLDI S.R.L.), non ricevuto; CARTOCCI STRADE SRL (CARTOCCI STRADE SRL), non ricevuto; BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI SRL (BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI SRL), non ricevuto; TECNOSTRADE S.R.L. (TECNOSTRADE S.R.L.), ricevuto in data venerdì 22 giugno 2018 13.42.54 CEST; PRUNERI COSTRUZIONI SRL (PRUNERI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Computo metrico estimativo
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che è stato allegato tra i documenti di gara il computo metrico estimativo in quanto mancante precedentemente. Ufficio Tecnico Comunale San Giuliano Milanese
<i>Id Messaggio</i>	98288159
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 giugno 2018 11.55.10 CEST
<i>Mittente</i>	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL (OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL)
<i>Destinatari</i>	Toncelli Rita (Toncelli Rita), non ricevuto; LEONI MONICA (LEONI MONICA), ricevuto in data martedì 19 giugno 2018 11.47.16 CEST; Sestito Aurora (Sestito Aurora), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la scrivente impresa con la presente chiede i seguenti chiarimenti in merito al subappalto 1) i subappaltatori indicati nella terna in sede di gara, dovranno presentare a loro volta qualche documento specifico (ad es. Dgue)? In caso di risposta affermativa, quali? 2) il passoe da presentare dovrà essere inerente anche ai suddetti subappaltatori? 3) per le opere che non rientrano nelle attività soggette ad infiltrazione mafiosa, occorre anche in questo caso indicare la terna di subappaltatori? Ringraziando per l'attenzione che vorrete riser-

	vare alla presente e restando in attesa di una Vostra gradita risposta, porge distinti saluti, Oggionni Lavori Stradali Cambiagio 2000 srl
<i>Id Messaggio</i>	98346791
<i>Data di invio</i>	martedì 19 giugno 2018 11.50.09 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di San Giuliano Milanese (LEONI MONICA)
<i>Destinatari</i>	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL (OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL), ricevuto in data mercoledì 20 giugno 2018 9.06.38 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Risposta a richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI Un concorrente ha formulato la seguente istanza: "Buongiorno, la scrivente impresa con la presente chiede i seguenti chiarimenti in merito al subappalto 1) i subappaltatori indicati nella terna in sede di gara, dovranno presentare a loro volta qualche documento specifico (ad es. Dgue)? In caso di risposta affermativa, quali? 2) il passoe da presentare dovrà essere inerente anche ai suddetti subappaltatori? 3) per le opere che non rientrano nelle attività soggette ad infiltrazione mafiosa, occorre anche in questo caso indicare la terna di subappaltatori?" RISPOSTA 1) In fase di gara i subappaltatori inseriti nella terna, non dovranno presentare nessun documento 2) Il Passoe dovrà essere relativo in via esclusiva al concorrente 3) La lettera di invito alla procedura ed il modello relativo, prevedono l'indicazione della terna di subappaltatori unicamente per le attività soggette ad infiltrazione Ufficio Tecnico Comunale San Giuliano Milanese

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	venerdì 6 luglio 2018 11.38.00 CEST
<i>Commento</i>	conferma
<i>Numero di protocollo interno</i>	1558118
<i>Data</i>	venerdì 6 luglio 2018 11.36.28 CEST
<i>Commento</i>	.
<i>Numero di protocollo interno</i>	1558104
<i>Data</i>	venerdì 6 luglio 2018 11.35.53 CEST

<i>Commento</i>	.
<i>Numero di protocollo interno</i>	1558101